

สรุปผลการประมาณการราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องส่วนการคลัง

หน่วยประมาณการ กองช่าง/องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

ประเภทงาน โครงสร้างพื้นฐาน

ประมาณการราคาตามแบบ ปร.๔ จำนวน 4 แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน ตำบลทับหมัน อำเภอดงพนาหิน จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย นายเจษฎา โชติพรหม เมื่อวันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน / บาท	Factor F.	รวมราคาก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ค่างานต้นทุน)	222,403	1.2726	283,030	
2	ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (งานครุภัณฑ์)	46,000	1.07	49,220	
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....0%....				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7%....				
สรุป	ราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			332,250	
	ขอใช้งบประมาณเพียง			331,000	(ตัดเศษ)
	ตัวอักษร	(ตามแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นายณฤศณ หอมหวล)

(นายเจษฎา โชติพรหม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

ตรวจสอบ

(นายสุริยา ห้าวเส็ง)

(ลงชื่อ).....

หัวหน้าสำนักปลัด

(นายสมชาย มังคะโชติ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางจินตนา แจ่มฉาย)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ