

อัตราราคางานดิน 2558

งานก่อสร้างชลประทาน

ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 26.00 - 26.99บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานถางป่า						
	ค่าถางถาง	ตร.ม.	1.07	0.16	0.20	1.23	1.27
	ค่าถางถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	2.17	0.33	0.41	2.50	2.58
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	16.60	2.97	3.71	19.57	20.31
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	40.26	12.96	16.20	53.22	56.46
3	งานพื้นที่ทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	58.83	25.71	32.14	84.54	90.97
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	20.21	4.20	5.25	24.41	25.46
4	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	14.54	3.02	3.78	17.56	18.32
5	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	14.94	2.67	3.34	17.61	18.28
6	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	6.93	1.70	2.13	8.63	9.06
7	งานดินขุดยาก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	27.85	3.34	4.18	31.19	32.03
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	34.23	5.18	6.48	39.41	40.71
8	งานขุดลอก						
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	23.07	4.08	-	27.15	-
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	48.44	21.60	-	70.04	-
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	44.96	12.46	-	57.42	-
10	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ					
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	32.79	5.75	7.19	38.54	39.98
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	30.20	10.80	13.50	41.00	43.70
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	33.55	10.80	13.50	44.35	47.05
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	33.63	11.40	14.25	45.03	47.88
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	36.99	11.40	14.25	48.39	51.24
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	0.58	0.08	-	0.66	

ใช้อัตราราคางานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานรากฯ



ใบประมาณการ


ส่วนราชการ            องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน (กองช่าง)  
 โครงการ                ขุดลอกคลองระบายน้ำ  
 สถานที่ก่อสร้าง        สายหนองปลาหมอม ถึง หนองคะบุตร หมู่ที่ 4 ตำบลทับหมัน  
 อำเภอตะพานหิน      จังหวัดพิจิตร  
 ประมาณการ            กุมภาพันธ์ 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	หมายเหตุ
1.	งานขุดลอกคลองหนองปลาหมอม ปริมาณดินขุด (ขุดลอกด้วยแบ็คโฮ)	3,754	ลบ.ม.	27	101,358	
	รวมเป็นเงิน				101,358	
	Factor F 1.3624				138,090	
	ขอใช้งบประมาณเพียง				138,000	
(- หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน -)						

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

  
 (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
 (นางจิริยา ยิ้มกล้า)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน


ประมาณการโดย

  
 (ลงชื่อ).....  
 (นายเจษฎา โชติธรรม)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

  
 (ลงชื่อ).....กรรมการ  
 (นายสุริยา หัวเส็ง)  
 หัวหน้าสำนักปลัด

ตรวจสอบ

  
 (ลงชื่อ).....  
 (นายสมชาย มังคะโชติ)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

  
 (ลงชื่อ).....กรรมการ  
 (นางจินตนา แจ้งฉาย)  
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ