

สรุปผลการประมาณการราคาก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

หน่วยประมาณการ กองช่าง/องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

ประเภทงาน โครงสร้างพื้นฐาน

ประมาณการราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง สายจากคลองชลประทาน C1 ถึง นานางบาง เพชรประดิษฐ์ หมู่ที่ 5 ตำบลทับหมัน
อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

ประมาณการ สิงหาคม พศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน / บาท	Factor F.	รวมราคาก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	334,963.63	1.3624	456,354.45	
	(ค่างานต้นทุน)				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0%....				
	เงินประกันผลงานหัก.....0%....				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6%....				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7%....				
สรุป	ราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			456,354.45	
	ขอใช้งบประมาณเพียง			451,800	(ตัดเศษ)
	ตัวอักษร	(- สี่แสนห้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน -)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางจิตตพร โชติพรม)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณัฐดนัย ขำศิริ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณัฐวุฒิ แสงทอง)

ผู้ช่วยบุคลากร

ประมาณราคา

(ลงชื่อ).....

(นายเจษฎา โชติพรม)

นายช่างโยธาวุโส

ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายสมชาย มังคะโชติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง