

สรุปผลการประมาณการราคาก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

หน่วยประมาณการ กองช่าง/องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

ประเภทงาน โครงสร้างพื้นฐาน

ประมาณการราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง สายเรียบแม่น้ำพิจิตรเก่า หมู่ที่ 3 ตำบลทับหมัน อำเภอดงพนาหิน จังหวัดพิจิตร

ประมาณการ สิงหาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน / บาท	Factor F.	รวมราคาก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	101,028	1.3624	137,640.64	
	(ค่างานต้นทุน)				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0%....				
	เงินประกันผลงานหัก.....0%....				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6%....				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7%....				
สรุป	ราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			137,640.64	
	ขอใช้งบประมาณเพียง			136,500	(ตัดเศษ)
	ตัวอักษร	(- หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน -)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมชาย มังคะโชติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวปริมณฑา จงจิตรกลาง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณัฐดนัย ขำศิริ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ประมาณราคา

(ลงชื่อ).....

(นายเจษฎา โชติพรม)

นายช่างโยธาวุโส

ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายสมชาย มังคะโชติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง