

สรุปผลการประมาณการราคาก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

หน่วยประมาณการ กองช่าง/องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

ประเภทงาน โครงสร้างพื้นฐาน

ประมาณการราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง สายจากคลองชลประทาน C1 - คลองชลประทาน C94 หมู่ที่ 2 ตำบลทับหมัน

อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

ประมาณการ สิงหาคม พศ. 2561 (ราคาน้ำมันดีเซล 29.00 - 29.99 บาท)

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน / บาท	Factor F.	รวมราคาก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	168,381.40	1.3624	229,402.82	
	(ค่างานต้นทุน)				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0%....				
	เงินประกันผลงานหัก.....0%....				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6%....				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7%....				
สรุป	ราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			229,402.82	
	ขอใช้งบประมาณเพียง			227,100	(ตัดเศษ)
	ตัวอักษร	(- สองแสนสองหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน -)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางจริยา ยิ้มกล้า)

ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณัฐวุฒิ แสงทอง)

ผู้ช่วยบุคลากร

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณัฐดนัย ขำศิริ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ประมาณราคา

(ลงชื่อ).....

(นายเจษฎา โชติพรหม)

นายช่างโยธาอาวุโส

ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายสมชาย มังคะโชติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง